



**COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE**

Via Carlo Battaglia n. 5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F.
00559790126

Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479

e-mail: ragioneria@comune.brusimpiano.va.it

Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

Protocollo generale n. 336

**AREA TECNICO MANUTENTIVA-SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI**

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 16.10.2020

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE ARDENNA-BRUSIMPIANO. CUP: E23B19000180006 CIG: 84616831B6 – DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 1 c.3 L. 120/2020 AFFIDAMENTO, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **SEDICI** del mese di **OTTOBRE** presso la residenza municipale di Brusimpiano, in via Carlo Battaglia n. 5,

**IL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA-SETTORE LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI**

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 con cui il Sindaco assumeva la responsabilità dell'Area Tecnico-Manutentiva, settore Lavori pubblici e manutenzioni;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 45 del 02/10/2020 con cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto con il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 85.410,15
Oneri sicurezza	€ 1.416,80
	<hr/>
	€ 86.826,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57.211,33
	<hr/>
TOTALE	€ 144.038,28

VISTO

- ✓ il report di procedura telematica per richiesta di preventivo ed aggiudicazione al miglior preventivo lanciata sulla piattaforma Telematica Regionale SINTEL n. 129800181 dal quale risulta miglior offerente la ditta GEOMONT SRL, con sede in via Balicco, 113 23900 LECCO C.F./P.I. 01953630132;

- ✓ la documentazione acquisita d'ufficio come verifica dei requisiti della sopra indicata ditta;

PRESO ATTO

- ✓ che il preventivo offerto dalla ditta ammonta ad € 60.183,25 migliorativo della base d'asta;
- ✓ che a seguito del ribasso di gara offerto è necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico del progetto ed adempimenti conseguenti;
- ✓ che per l'effettuazione dei lavori è stato concesso un contributo di € 99.000,00 da parte di Regione Lombardia per l'ottenimento del quale è necessario rendicontare le spese entro il 31/12/2020;
- ✓ che pertanto sussistono le ragioni di urgenza per procedere all'avvio dei lavori ai sensi art 32. c 13 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

- ✓ che l'affidamento ha per oggetto il consolidamento movimento franoso a monte della strada comunale Ardena-Brusimpiano;
- ✓ che l'importo dei lavori è fissato in € 86.826,95 secondo il quadro economico sopra descritto;
- ✓ che il fornitore è stato individuato con affidamento diretto ai sensi art. 1 L. 120/2020;
- ✓ che trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00 è stata avviata una procedura elettronica, ai sensi articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006;

RICHIAMATO

- ✓ L'art. 1 L. 120/2020;

RITENUTO di provvedere alla aggiudicazione definitiva della procedura alla ditta GEOMONT SRL, con sede in via Balicco, 113 23900 LECCO C.F./P.I. 01953630132, approvando il report di procedura generato dal Sistema Arca Sintel, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 6 ter d.l. 91/2017 come modificato dalla L. 123/2017 secondo cui *«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.»*

VISTO che la spesa verrà imputata sulla missione: 09/02/02 (cap 9030/7060/1 per € 73.423,57.=) gestione competenza del bilancio pluriennale 2020/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il vigente statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, art. 183;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il Regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che per consentire il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari oltre al CUP E23B19000180006 è stato acquisito il CIG 84616831B6;

VISTO il DURC numero protocollo INAIL_22962776 con scadenza validità al 03/11/2020 dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;

RITENUTA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;

Responsabile del procedimento: Fabio Zucconelli

DETERMINA

DI APPROVARE il report di procedura n. 129800181 Arca Sintel ed allegarlo al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta GEOMONT SRL, con sede in via Balicco, 113 23900 LECCO C.F./P.I. 01953630132, la quale ha provveduto a formulare un preventivo di € 60.183,25 compresi oneri della sicurezza per € 1.416,80 con ribasso di € 26.643,70 sull'importo a base di gara, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo lavori di cui in oggetto. CUP: E23B19000180006 CIG: 84616831B6;

DI IMPEGNARE a favore della Ditta GEOMONT SRL, con sede in via Balicco, 113 23900 LECCO C.F./P.I. 01953630132 la somma di € 73.423,57 compresi € 1.416,80 per oneri non soggetti a ribasso ed I.V.A. per € 13.240,32;

DI IMPUTARE la spesa de qua per € 73.423,57 compresa I.V.A. per € 13.240,32 sulla missione 09/02/02 (cap 9030/7060/1 per € 73.423,57.=) gestione competenza del bilancio 2020/2022;

DI PROCEDERE a seguito del ribasso d'asta offerto alla rideterminazione del quadro economico come segue:

A)	
Importo lavori	€ 58.766,45
Oneri sicurezza	€ 1.416,80
	<hr/>
	€ 60.183,25
B)	
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Indennità espropri, spese tecniche, contributo Anac ed IVA 22% su importo lavori)	€ 51.349,72
Accantonamento a seguito ribasso d'asta (compresa IVA 22%)	€ 32.505,31
	<hr/>
TOTALE	€ 144.038,28

DI PRENOTARE impegno di spesa per le spese contenute nel quadro economico dell'opera alle voci B e non già impegnate sulla missione 09/02/02 (cap 9030/7060/1 per € 32.505,31.=) gestione competenza del bilancio 2020/2022;

DI DARE ATTO che ai sensi dell' art. 6 ter d.l. 91/2017 come modificato dalla L. 123/2017:

- ✓ l'Ente rispetta i vincoli di bilancio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- ✓ le spese contenute nel quadro economico dell'opera, prenotate, ancorché non impegnate saranno finanziate dal fondo pluriennale vincolato qualora non si concretizzasse impegno di spesa entro il 31/12/2019;

- ✓ le spese di cui alla voce B) relative all'accantonamento a seguito ribasso d'asta confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione qualora entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementi le spese del quadro economico finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.

DI DARE immediato avvio ai lavori ai sensi art. 32 c. 13 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii. nel portale "Amministrazione Trasparente", Sezione principale, denominata "Provvedimenti", Sotto Sezione rubricata "Provvedimenti Dirigenti".

**Il Responsabile dell'Area Tecnico
Manutentiva-settore lavori pubblici e
manutenzioni**

**Il Sindaco
Fabio Zucconelli**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fabio Zucconelli", written over the printed name.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL CONTABILITA'-TRIBUTI

- Vista la Determinazione n. 158 del 16/10/2020, relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- Visti gli stanziamenti di bilancio;

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

A) **LA REGOLARITA' CONTABILE e LA COPERTURA FINANZIARIA** dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto che la spesa complessiva di € 105.928,88 (Euro centocinquemilanovecentoventotto virgola ottantotto) derivante dal presente atto **PUO'** essere imputata come segue : missione: 09/02/02 (cap 9030/7060/1) gestione competenza del bilancio 2020;

B) **L'ESECUTIVITA'** della presente determinazione dalla data odierna.

Data, 16/10/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONTABILITA' E TRIBUTI

Dott. Gianbattista Calabria

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO- ARDENA n. 129800181 effettuata da Comune di Brusimpiano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	129800181
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA
<i>Codice CIG</i>	84616831B6
<i>Num. Protocollo</i>	2116948
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45111230-9 - Lavori di stabilizzazione del terreno
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 12B I - Barriere paramassi, fermeneve e simili (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Fabio Zucconelli
<i>Nome Ente</i>	Comune di Brusimpiano

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	86.826,95000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 7 ottobre 2020 17.44.21 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 14 ottobre 2020 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. Dichiaro di non trovarmi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del medesimo provvedimento. Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che le offerte in rialzo rispetto alla base d'asta, nonostante siano ammes-	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	se dalla procedura, comporteranno l'esclusione automatica.					
Avvio lavori ex art. 32 c. 13 D.lgs. 50/2016	Stante l'urgenza di procedere ai lavori, il concorrente dichiara di essere disponibile all'avvio d'urgenza dei lavori in pendenza del contratto ai sensi art.32 c. 13 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di accettare in proposito quanto riportato al punto 1) lettera d) ed al punto 2) lettera a.5) della lettera di invito.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			SI

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ECOVAL SRL
<i>Login</i>	user_65022
<i>Indirizzo e-mail</i>	ecoval@pecvda.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01174270072
<i>Indirizzo</i>	LOCALITA' AMERIQUE, 19/19A, 11020 QUART (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3519118563
<i>Ragione sociale</i>	GEOMONT SRL
<i>Login</i>	user_59664

<i>Indirizzo e-mail</i>	geomont@pecmove.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01953630132
<i>Indirizzo</i>	Via Balicco, 113, 23900 LECCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341350802

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1602667635295
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ECOVAL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 14 ottobre 2020 11.27.15 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	84.556,05000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	71,18
<i>Punteggio totale</i>	71,18
<i>Id Offerta</i>	1602663850258
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	GEOMONT SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 14 ottobre 2020 10.24.10 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	60.183,25000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Zuconelli Fabio
<i>Login</i>	user_82466
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Brusimpiano (00559790126)
<i>Indirizzo email</i>	affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0332934119

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GEOMONT SRL
<i>Login</i>	user_59664
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GEOMONT SRL (01953630132)
<i>Indirizzo email</i>	geomont@pecmove.it
<i>Num. telefono</i>	0341350802
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica ai sensi art. 1 c.2 l.a L.120/2020 al miglior preventivo.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 14 ottobre 2020 16.10.25 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID#129800181) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
mercoledì 14 ottobre 2020 16.04.43 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

Report della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA n. 129800181 effettuata da Comune di Brusimpiano

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 14 ottobre 2020 16.03.30 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181) è iniziata.
mercoledì 14 ottobre 2020 16.03.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1602667635295) della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 ottobre 2020 16.03.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1602663850258) della Procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 ottobre 2020 16.03.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59664 sulla Procedura con ID 129800181 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 ottobre 2020 16.03.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_65022 sulla Procedura con ID 129800181 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 ottobre 2020 12.00.40 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181).
mercoledì 14 ottobre 2020 11.27.15 CEST	Invio Offerta	L'offerente ECOVAL SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181).
mercoledì 14 ottobre 2020 10.24.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente GEOMONT SRL ha inviato con successo un'offerta

Data	Oggetto	Testo
		nel Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181).
mercoledì 7 ottobre 2020 17.44.31 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE BRUIMPIANO-ARDENA (ID 129800181).
mercoledì 7 ottobre 2020 17.44.21 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 129800181). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	129956149
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 ottobre 2020 15.24.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Brusimpiano (Zuconelli Fabio)
<i>Destinatari</i>	ECOVAL SRL (ECOVAL SRL), ricevuto in data mercoledì 14 ottobre 2020 10.22.59 CEST; GEOMONT SRL (GEOMONT SRL), ricevuto in data martedì 13 ottobre 2020 8.53.23 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE 01-NUOVO CRONOPROGRAMMA
<i>Testo del Messaggio</i>	A causa di un errore materiale, è stato inserito nella documentazione di gara un crono programma errato. DI seguito si allega il file corretto, che annulla e sostituisce il precedente.
<i>Allegato</i>	EL13 Cronoprogramma - 263E0016T14 REV01.pdf Dimensioni: 53 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 1BDRbfsvyVc0hj6CW4bM8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

afdf15ea710b7ba2a23ef9747b8cf2c0a718c628

Hash(SHA-256-Hex): 960eaab59ad2d9ca20917a1516b1247-
31ffc238c585e59f77ef18ef6ac6e1c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato